

CFT Precyzja Sp. z o.o.

Czosnów, 27.06.2017 r.

ul. Polna 6

05-152 Czosnów

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przekazywaniem (udostępnianiem) dokumentacji projektowej potencjalnym Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym przedmiotem jest: „Budynek – budowa wraz z przyłączami, infrastrukturą i wykończeniem użytkowym”,

Zamawiający, CFT Precyzja Sp. z o.o., dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe oraz przekazana Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe, a także tym którzy składają zapytania.

Dokumentacja projektowa udostępniana jest w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **12 lipiec 2017 r. do godz.15.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **13 lipca 2017 r. o godz. 10.00**

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Zakładu

Marek Walicki
mgr inż. Marek Walicki

Pieczęć i podpis