

CFT Precyzja Sp. z o.o.
ul. Polna 6
05-152 Czosnów

Czosnów, 12.07.2017 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (*druga*)

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego kolejnych pytań od Wykonawców dotyczących przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym przedmiotem jest: „Budynek – budowa wraz z przyłączami, infrastrukturą i wykończeniem użytkowym”,

Zamawiający, CFT Precyzja Sp. z o.o., dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Treść skierowanych zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe oraz przekazana Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe, a także tym którzy składają zapytania.

Dokumentacja projektowa udostępniana jest w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **17 lipiec 2017 r. do godz.15.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **18 lipca 2017 r. o godz. 10.00**

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Zakładu

mgr inż. Marek Walicki

.....
Pieczęć i podpis